令和7年度　建設工事等発注予定情報

(R7.4.1現在)

【注意事項】

・事業概要は公表時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

・概算額はあくまで当該業務の概算規模を測る目安であり、設計額と異なりますので、ご留意願います。

令和　7　年度

入札予定（工事）

豊富町

工事名	工事場所	資格	概算額（千円）	工事概要	入札予定 完成予定	契約方法	担当課
検満量水器取替修繕工事（物品購入）	豊富町一円	その他	8,725	計量法に基づく耐用年数8年の期限を迎える量水器の購入　令和7年度360個	R 07/04 中旬 R 07/06 下旬	随意契約	建設課
検満量水器取替修繕工事（第1工区）	豊富町一円	管工事	2,852	計量法に基づく耐用年数8年の期限を迎える量水器を更新する。	R 07/04 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	建設課
検満量水器取替修繕工事（第2工区）	豊富町一円	管工事	2,852	計量法に基づく耐用年数8年の期限を迎える量水器を更新する。	R 07/04 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	建設課
検満量水器取替修繕工事（第3工区）	豊富町一円	管工事	2,852	計量法に基づく耐用年数8年の期限を迎える量水器を更新する。	R 07/04 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	建設課
町道区画線標示工事	豊富町一円	その他	1,749	町道区画線の補修を行うもの。 東1条線、落合・庄内線 実線150m、破線3,500m、ドット線250m	R 07/04 中旬 R 07/08 上旬	指名競争入札	町民課
豊富町遊び場整備工事	豊富町市街	一般土木工事	74,000	広場工　A＝1,300㎡ 遊具等　10基 四阿他　　7基	R 07/04 下旬 R 07/09 下旬	指名競争入札	町民課
診療所トップライト防水改修工事	豊富町市街	防水工事	1,694	診療所屋上にあるトップライトからの雨漏りを防ぐため、防水加工工事費	R 07/04 中旬 R 07/06 下旬	指名競争入札	国保診療所
看護師寮エアコン設置電源工事	豊富町市街	電気工事	476	看護師寮には、エアコンが設置されておらず、新たに設置するために伴う電源工事の費用を計上するもの。看護師寮　8戸分（電源工事分）	R 07/04 中旬 R 07/06 下旬	随意契約	国保診療所
豊富小学校グラウンド整備工事	豊富町市街	一般土木工事	1,990	豊富小学校及び兜沼小中学校グランドへ土砂の追加及び整備を行う。	R 07/04 下旬 R 07/08 下旬	指名競争入札	教育委員会
温泉公園施設解体工事	豊富町温泉	建築工事	2,926	温泉公園内（運動広場側）施設の解体撤去 ・トイレ　1棟 ・バックネット　1基	R 07/04 中旬 R 07/06 中旬	指名競争入札	商工観光課
ふれあいセンターガスメーター交換工事	豊富町温泉	一般土木・管工事	1,100	ふれあいセンターの故障したガスメーター（N100）の交換工事	R 07/04 下旬 R 07/08 下旬	随意契約	商工観光課
兜沼小中学校グラウンド整備工事	豊富町兜沼	一般土木工事	385	兜沼小中学校において、風等により土が飛ばされ全体の量がすくなくなっているため、土砂の追加及び整備を行う。	R 07/04 下旬 R 07/06 上旬	随意契約	教育委員会

工事名	工事場所	資格	概算額（千円）	工事概要	入札予定 完成予定	契約方法	担当課
農業水路等長寿命化・防災減災事業　西豊富地区配水管更新工事　第3工区	豊富町西豊富	管工事	62,062	配水管更新　HPPEφ75mm～150mm　L=1,200m	R 07/05 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	建設課
農地耕作条件改善事業　豊幌送水ポンプ更新工事	豊富町東豊富	電気工事	29,898	豊幌送水ポンプ場　送水ポンプ2台、圧力タンク1台の更新工事	R 07/05 中旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
小規模土地改良事業　道営水利水道支線工事	豊富町有明	管工事	7,685	道営更新事業対象外に係る町事業分の支線分岐・仕切弁布設・排泥弁布設　各7箇所	R 07/05 中旬 R 07/12 下旬	随意契約	建設課
道営水利水道支線うち給水工事	豊富町有明	管工事	2,111	道営更新事業対象外に係る町事業分の給水管分水・給水管布設・給水接続　各7箇所	R 07/05 中旬 R 07/12 下旬	随意契約	建設課
豊幌送水ポンプ場滅菌機更新工事	豊富町東豊富	機械器具設置工事	506	豊幌送水ポンプ場滅菌機2台の更新工事	R 07/05 中旬 R 08/03 下旬	随意契約	建設課
小規模土地改良事業兜沼地区農道整備工事	豊富町兜沼	一般土木工事	7,988	農道整備、防塵処理L=400m	R 07/05 中旬 R 07/10 下旬	指名競争入札	農林水産課
小規模土地改良事業沼向地区圃場進入路整備工事	豊富町沼向	一般土木工事	7,999	取付道路拡幅5か所	R 07/05 中旬 R 07/09 下旬	指名競争入札	農林水産課
小規模土地改良事業福永地区圃場進入路整備工事	豊富町福永	一般土木工事	7,999	取付道路拡幅5か所	R 07/05 中旬 R 07/09 下旬	指名競争入札	農林水産課
兜沼資料室屋根板金補修工事	豊富町兜沼	屋根板金工事	2,002	兜沼資料室の屋根（北面）及び正面玄関屋根の板金補修工事 ・屋根北面・・・75㎡　・玄関屋根・・・10㎡	R 07/05 下旬 R 07/09 下旬	指名競争入札	教育委員会
町民センター外構修繕工事	豊富町市街	舗装工事	1,822	正面駐車スペース補修、劣化箇所部分補修 出入口スロープ、階段、非常口階段の段差解消	R 07/05 下旬 R 07/08 下旬	指名競争入札	教育委員会
高圧気中開閉器更新工事	豊富町西豊富	電気工事	918	豊富中学校において高圧気中開閉器の更新を行う。	R 07/05 上旬 R 07/09 下旬	随意契約	教育委員会
セミナーハウス浴室屋根塗装工事	豊富町市街	屋根・塗装工事	2,167	セミナーハウス浴室の屋根塗装（212㎡）	R 07/05 中旬 R 07/09 下旬	指名競争入札	教育委員会
定住支援センターチラー圧縮機取換工事	豊富町市街	管工事	2,893	定住支援センターに設置されているヒートポンプ圧縮機（2系統のうち1系統）を取換するもの。	R 07/05 下旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	町民課

工事名	工事場所	資格	概算額（千円）	工事概要	入札予定 完成予定	契約方法	担当課
はまなす団地公営住宅屋根葺替工事	豊富町市街	屋根板金工事	13,332	はまなす団地E棟　RC2階建て　建築面積　330.73㎡ 延べ床面積　706.25㎡　屋根葺替施工面積　464.10㎡	R 07/05 中旬 R 07/10 下旬	指名競争入札	建設課
車輌センター照明設備LED化工事	豊富町市街	電気工事	341	LED管球　3,300lm　28本	R 07/05 中旬 R 07/08 下旬	随意契約	建設課
兜沼小中学校高圧進相コンデンサー更新工事	豊富町兜沼	電気工事	433	コンデンサー内PCB検査に伴う更新　1台	R 07/05 中旬 R 07/09 下旬	随意契約	教育委員会
給食センター高圧気中開閉器更新工事	豊富町市街	電気工事	918	設置から15年以上経過しているため、更新工事を行うもの	R 07/05 上旬 R 07/09 下旬	随意契約	教育委員会
定住支援センターUSBコンセント取付工事	豊富町市街	電気工事	62	定住支援センターにUSBコンセントを取り付ける。	R 07/05 上旬 R 07/07 中旬	随意契約	町民課
町有林保育工事	豊富町東豊富	一般土木工事	1,181	下刈工事　7ha	R 07/06 上旬 R 07/07 下旬	指名競争入札	農林水産課
町有林間伐工事	豊富町開源	一般土木工事	13,640	間伐工事　20ha	R 07/06 上旬 R 07/10 下旬	随意契約	農林水産課
林業専用道幌加線開設工事	豊富町幌加	一般土木工事	15,000	開設工事 260m	R 07/06 上旬 R 07/10 下旬	指名競争入札	農林水産課
東豊富苗畑線道路改良工事	豊富町東豊富	一般土木工事	12,372	上層路盤工　L=530m	R 07/06 上旬 R 07/10 中旬	指名競争入札	建設課
教育委員会車庫新設工事	豊富町西豊富	建築工事	8,267	町民センターへ3連車庫を新設する	R 07/06 中旬 R 07/10 下旬	指名競争入札	教育委員会
3丁目線道路改良工事	豊富町市街	一般土木工事	34,668	道路改良L=271m　幅員7.5m（6.0m）　歩道1.2m	R 07/07 下旬 R 07/11 下旬	指名競争入札	建設課
4丁目線・7丁目線道路改良工事	豊富町市街	一般土木工事	29,660	【4丁目】道路改良L=128m 幅員7.0m 歩道2.0m 【7丁目線】道路改良L=82m 幅員7.0m 歩道1.2m	R 07/07 中旬 R 07/11 下旬	指名競争入札	建設課
本町地区　町道北28号線老朽管更新工事	豊富町市街	管工事	6,897	4町内地区町道北28号線老朽管更新工事　L=130m	R 07/08 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	建設課

工事名	工事場所	資格	概算額 (千円)	工事概要	入札予定 完成予定	契約方法	担当課
林道上福永2号線環境改良工事	豊富町東豊富	一般土木工事	2,490	路盤改良工事 100m	R 07/08 中旬 R 07/11 中旬	指名競争入札	農林水産課
林道福永線環境改良工事	豊富町幌加	一般土木工事	2,490	路盤改良工事 100m	R 07/08 中旬 R 07/11 中旬	指名競争入札	農林水産課
豊富浄化センター電気設備更新工事	豊富町市街	電気工事	0	豊富浄化センターの電気設備を更新するもの シーケンサ盤、コントロール盤等(債務負担行為によるもの)	R 07/08 上旬 R 09/03 下旬	指名競争入札	建設課
豊富浄化センター建築設備更新工事	豊富町市街	建築工事	32,000	豊富浄化センターの建具等更新工事	R 07/08 上旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
豊富浄化センター建築機械設備更新工事	豊富町市街	機械器具設置工事	4,800	豊富浄化センターの建築機械設備更新工事	R 07/08 上旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
豊富浄化センター機械設備更新工事	豊富町市街	その他	16,000	豊富浄化センターの機械設備更新工事	R 07/08 上旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
マンホールポンプ機械設備更新工事	豊富町市街	その他	9,000	東マンホールポンプの機械更新工事	R 07/08 上旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
マンホールポンプ電気設備更新工事	豊富町市街	電気工事	20,000	東マンホールポンプの電気設備更新工事	R 07/08 上旬 R 08/03 下旬	指名競争入札	建設課
農地耕作条件改善事業福永地区排水路整備工事	豊富町福永	一般土木工事	35,000	排水路整備　L=340m(Vトラフφ450:L＝158m、φ400:L＝145m、沈砂池設置工1か所)	R 07/09 中旬 R 08/02 下旬	指名競争入札	農林水産課
庄内地区農業用排水路緊急浚渫推進工事	豊富町豊栄	一般土木工事	30,000	浚渫工事　L=1,500mV＝4,800m3	R 07/10 上旬 R 08/02 下旬	指名競争入札	農林水産課
温泉地区行政代執行空き家解体工事	豊富町温泉	一般土木工事	23,000	温泉地区行政代執行空き家解体工事 260㎡	R 07/10 中旬 R 07/12 下旬	指名競争入札	町民課